

OGGETTO

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 - MISURA 5
SOTTOMISURA 5.1 - OPERAZIONE B) – INTERVENTI FINALIZZATI A RIDURRE
GLI EFFETTI DEI DANNI CAUSATI SUL POTENZIALE AGRICOLO DAL TARLO
ASIATICO DEL FUSTO *ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS* (MOTSCHULSKY)**



ELABORATO

QUADRO TECNICO ECONOMICO –

Aggiornamento Prezzario Regione Marche Edizione 2022-2

COMMITTENTE

Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
Via dell'Industria, 1
60027 Osimo (AN)

DATA

EMISSIONE 21 marzo 2022

REVISIONE 16 settembre '22

REDAZIONE

Studio Forestale Associato
ForestAmbiente
Dott.ri N. Capicciotti e C. Bambozzi
Gestione Forestale
Progettazione verde urbano
Tecnologia del Legno



Via Nazionale per Teramo, 23 - 64021 Giulianova (TE)
Via I maggio, 110 - 60131 Ancona (AN)
www.forestambiente.it

Progetto

Dott. For. Carla Bambozzi

Collaborazione

Dott. For. Natalino Capicciotti

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI ABBATTIMENTO E IMPIANTI

| | LAVORI | Importo (Euro) |
|---|---|-----------------------|
| A | Lavori a base d'asta | 654.714,01 |
| B | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) | 14.473,21 |
| C | TOTALE LAVORI | 669.187,22 |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| D | Spese tecniche, compresi oneri previdenziali | 54.880,00 |
| E | IVA lavori | 147.221,19 |
| F | IVA spese tecniche | 12.073,60 |
| G | Imprevisti (5% comprensivi di IVA) | 32.735,70 |
| H | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | 246.910,49 |
| I | TOTALE PROGETTO | 916.097,71 |
| L | TOTALE FINANZIAMENTO | 916.097,71 |