

Committente:

**MARCHE AGRICOLTURA PESCA**

Via dell'Industria n.1 - 60027 Osimo (AN)

RUP: Geom. Mauro Mazzieri

Località di intervento:	REGIONE:	PROVINCIA:	COMUNE:
	Marche	Ancona	Jesi

Zona sismica:	<input type="checkbox"/> 1°	<input checked="" type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 4°
---------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Indirizzo del cantiere:	Via Giulio Latini, 64
-------------------------	-----------------------

Coordinate Geografiche:	Lat. 13.276875 - Long. 43.533178
-------------------------	----------------------------------

Fase di progetto:	Servizio di progettazione definitiva/esecutiva della ristrutturazione della serra solare della sede dell'Agenzia di Jesi
-------------------	--

Tavola:	Oggetto:
<b>RE_03</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>

Scala: --	Data: Maggio 2023
-----------	-------------------

Progettista:

**ING. MICHELE MARIA MANCINI**  
 Via Don Pino Puglisi, 34 - 60035 Jesi (AN)  
 mobile: 3381416130 - e-mail: info@michelemariamancini.it

A norma di legge si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo e/o renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione scritta

Tavole componenti il progetto:	RE_01: RELAZIONI GENERALE E TECNICO-SPECIALISTICHE
	RE_02: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	RE_03: QUADRO ECONOMICO
	RE_04: ELENCO PREZZI UNITARI
	RE_05: QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
	RE_06: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
	RE_07: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
	RE_08: ANALISI NUOVI PREZZI
	RE_09: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
	RE_10: SCHEMA DI CONTRATTO
	RE_11: PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
	RE_12: QUADRO DI INCIDENZA DELLA SICUREZZA

**QUADRO ECONOMICO LIVELLO ESECUTIVO**

**Lavori di ristrutturazione della serra solare della sede dell'Agenzia di Jesi (AN).**

<b>a)</b>	<b>Importo lavori</b>	<b>€ 120,295.79</b>
	Di cui:	
a1)	Lavori	€ 119,590.20
a2)	Oneri sicurezza SPECIALI	€ 705.59
<b>b)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>	<b>€ 49,704.21</b>
b1)	IVA 10% su lavori	€ 12,029.58
b2)	Incentivi (2%)	€ 2,405.92
b3)	Opere in economia (5%)	€ 6,014.79
b4)	Imprevisti inclusa IVA (10%)	€ 12,029.58
b5)	Spese tecniche comprensive di CNPAIA 4%	€ 13,702.00
b6)	IVA 22% su spese tecniche	€ 3,014.44
b7)	Ulteriori somme a disposizione	€ 507.91
	<b>Totale quadro economico</b>	<b>€ 170,000.00</b>